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HAYUNTAMENTO CORSTITUCKINAL
i AR . COLIMA,

CONTRATISTA: : CONTRATO A:

C. DANIEL RAMOS REGLA PRECIO ALZADO { ) PRECIOS UNITARIOS (X )
NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL: No. DE CONTRATO: FECHA DE ADJUDICACION:

C. DANIEL RAMOS REGLA DPDS-FISM-11-2020 25 DE AGOSTO DE 2020
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES No. DE OBRA O PROYECTO |FECHA DE CONTRATACION:
RARD710422KA7 25 DE AGOSTO DE 2020
DOMIGILIO PROCEDIMIENTO:

CALLE JUAREZ #271, COL. GREGORIO TORRES QUINTERO,

ARMERIA, COL. ADJUDICACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO EN POLVILLO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, LOC. DE CUYUTLAN,
ARMERIA.

NOMBRE DEL FONDO: NOMBRE DEL FONDC:!
EONDO Iii: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL 2020

ARG | EnT | FROG. SPROG. PROY. | U | PART. | U | OV
2020| o6

No. DE OFICIO DE AUTORIZACION O DE ACUERDO:

DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIiA 29 DE MAYO DE 2020

FECHADE INICIO. FECHA DE TERMINACION:
27 DE AGOSTO DE 2020 26 DE OCTUBRE DE 2020
_ Wﬁmﬁ IMP. PARA NP, PARA MAT., EQUIPD.
NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA MAS LV.A. INIGIC (10%) PERMANENTE (20%}
| ) MAS VA MAS LV.A.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO| § 811,659.90| $ 81,165.99 | § 162,331.98
ASENTADO EN POLVILLO EN LA CALLE
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, LOC.
DE CUYUTLAN, ARMERIA.

IMPORTE TOTAL: $ 811,659.90| § 81,165.99| $ 162,331.98

GARANTIAS

ANTICIPO: [CUMPLIMIENTO:
AFlANZABORA |AFIANZADQORA:
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. |BERKLEY INTERNATIONAL FlANZAS MEXICO, S.A. DEC.V.
No. DE FIANZA: BKY-00240051884 No. DE FIANZA: BKY-002 1881
IMPORTE: $ 282,457.65 |IMPORTE: $ 94,152.55
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CONTRATO NO. DPDS-FISM-11-2020

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL 2020 (FISMDF).

Contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una
parte, El H. Ayuntamiento Constitucional de Armeria, a travez de la Direccién de Planeacion y
Desarrollo Socail, representada en este acto por los CC. Salvador Bueno Arceo Presidente
Municipal, y el Lic. Efrain Acevedo Castellanos, Director de Planeacién y Desarrollo Social, que
en lo sucesivo se les denominard “EL AYUNTAMIENTO" y, por la otra, el C. Daniel Ramos Regla,
en su cardcter de representante legal, quien en lo sucesivo se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1. Que es una entidad de caricter publico dotada de personalidad juridica y patrimonio propio;
auténoma en cuanto a su régimen interior, y con plena libertad para administrar su hacienda, de
conformidad con lo que se establece en los articulos 115 fracciones Il y IV, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 87 fracciones Il y IV de la Constituc ion Politica del Estado
Libre y Soberano de Colima, 2 y 45 fraccién IV, incisc a), de la Ley Del Municipio Libre del Estado
de Colima,

.2, Que el C. Salvador Bueno Arceo, en su carécter de Presidente Municipal, es el ejecutor de las
determinaciones del Cabildo y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los
casos que lo ameriten con autorizacion del Cabildo, todos los actos juridicos, y contratos
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestacién de los servicios
publicos municipales de conformidad con lo establecido en los articulos 45, fraccién |, inciso I) y
47, fraccién |, inciso c) de la Ley Del Municipio Libre del Estado de Colima, y articulo 63, fraccion
XV del Reglamento del Gobierno Municipal de Armerfa, Colima.

.3, Que el Lic. Efrain Acevedo Castellanos en su cardcter de Director de Planeacién y Desarrollo
Social., con las funciones que marca el articulo 234 fraccién Xl, del Reglamento del Gobierno
Municipal de Armerfa, Colima, por lo que concurre a la firma del presente contrato.
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1.4 Que el C. Salvador Bueno Arceo acredita su personalidad de Presidente Municipal, mediante

la constancia DE MAYORIA emitida por el INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA (IEE)
del 12 de julio de 2018, para el periodo comprendido del 15 de octubre cel 2018 al 15 de octubre
del 2021 y mediante acta de la Segunda Sesién Soimenne de Cabildo del 15 de octubre del 2018,
para la instalacién del Ayuntamiento de la Administracién Municipal de Armeria, donde tomo
protesta legal al cargo.

f

1.5 Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente contrato, toda vez gue se
cuenta con los requerimientos que exige la normativa aplicable.

1.6 Que es su voluntad suscribir, el presente contrato, ya que cuenta con la autorizacion de la
obra “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO EN POLVILLO EN LA CALLE
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, LOC. DE CUYUTLAN, ARMERIA.”. por parte del
H. Cabildo, segtin consta en Acta de Cabildo de |2 Décimo Sesién Extraordinaria de fecha 29 de
mayo de 2020.

1.7 Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Manuel Alvarez, nGmero 61, zona centro de Armeria,
Colima, Cédigo postal 28300 mismo que se sefiala para todos los efectos del presente Contrato.

1.8. En base a los mecanismos establecidos en Ley de Coordinacion Fiscal y al Presupuesto de |
Egresos de la Federacion se determinaron los recursos transferidos para el H. Ayuntamiento |
Constitucional de Armetia, Colima para el ejercicio fiscal 2020 provenientes del Ramo General 33

la integracién del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020, en lo subsecuente “FISMDF”, en la cual
estd considerado la inversion de $942,575.50, para la obra CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO ASENTADO EN POLVILLO EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO, LOC. DE CUYUTLAN, ARMERIA.

1.9. Que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 63, inciso A, fraccién 1, de la Ley de
Coordinacién Fiscal mediante el Fondo de Aportacicnes para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, emitié los “Lineamientos Para la
Aplicacién de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, en lo sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion en 13 de marzo de 2020.

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia, economia, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendicién de cuentas previstos en el articulo 134 de la Constitucién
Politica e los Estados Unidad Mexicanos.

; 1.10. Que el ejercicio y aplicacién de los recursos de “FISMDF” se deben realizar conforme a los
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1.11. Que, para poderse ejecutar la inversion con cargo a recursos del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
“EL AYUNTAMIENTO” conto con la autorizacién de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del
H. Cabildo, mediante el Acta de Cabildo de la Décimo Sesién Extraordinaria de fecha 29 de mayo
de 2020,

1.12 Que la asignacién del presente contrato fue mediante el procedimiento de ADJUDICACION

DIRECTA, de conformidad con lo establecido en los articulos 27 fraccién |11, y Articulo 43 de la Ley
Estatal de Obras Publicas.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I.1. El Contratista declara ser Mexicano y lo acredita con su acta de nacimiento No.283, del registro
Municipal de Armeria, Colima.

1.2, Y se identifica con credencial del INE No. 0170061936326
1.3, Que su Registro Federal de Contribuyentes es (RFC): RARD710422KA7

1.4, Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse, reuniendo las condiciones técnicas y
econémicas para la prestacién del servicio, objeto del presente contrato, ademas de contar con
los recursos humanos y financieros para llevar al cabo la obra, materia del presente contrato.

I1.5. Que tiene establecido su domicilio en Calle Judrez #271, Col. Gregorio Torres Quintero, C.P.
28307, en la ciudad de Armeria, Municipio del Estado de Colima, mismo que se sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

I1.6. Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es de nacionalidad mexicana.

11.7. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Estatal de Obras
Plblicas, las normas de construcciones vigentes y demnas disposiciones administrativas expedidas
en esta materia en todo lo que no se oponga a las leyes que regulan la ejecucidn de los trabajos,
los servicios, los proyectos y las especificaciones, asi como el contenido de los anexos del presente
contrate.

2 )

IL.8. Que su clave de registro en el padrén de contratistas del Gobierno Municipal de Armeria,
Colima, es el no. 01-011794, mismo que fuera expedida por la Direccién de Planeacién y
Desarrollo Social del municipio de Armerifa, Colima, can vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

I1.9. Que ha inspeccionado dehidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la elaboracién de su proposicion, asf como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato, por lo que en ningin caso
argumenta su desconocimiento para aducir justificacién por incumplimiento de contrato o para
solicitar bonificaciones a los precios consignados en |a proposicion.
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11.10. Que es su voluntad llevar a cabo los trabajos referidos en el presente contrato y que se
complementa junto con los presupuestos, programas de obra y andlisis de precios unitarios
consignados en su propuesta, ademds conoce y acepta el contenido y los requisitos para la
contratacion y ejecucién de las obras publicas de acuerdo con la Ley Estatal de Obras Publicas,
gue cuenta con todos los planos necesarios, especificaciones, el contenido del catalogo de
conceptos, volimenes de obra, precios unitarios, calendario de obra y anexos que integro en su
propuesta y que sirvieron para la adjudicacién del presente contratoy que debidamente firmados
por “EL CONTRATISTA” forma parte integral del mismo, asl como las demds normatividades que
regulen la ejecucion de los trabajos materia del presente instrumento.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a la forma y términos que se establecen
en las siguientes:

Ill. DECLARAN AMBAS PARTES:

1Il.1. Se reconoce mutuamente la personalidad con la que ostentan en este acto para los efectos
legales a que haya lugar.

I11.2. La suscripcién de este contrato no se encuentra afectada por ningln vicio que menoscabe su
consentimiento.

1I1.3. Que las partes reconocen expresamente el contenido del presente instrumento, de los
alcances de los derechos y de las obligaciones que en él asumen, siendo su voluntad celebrarlo al
tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“gL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos
consistentes en “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO EN POLVILLO EN LA
CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, LOC. DE CUYUTLAN, ARMERIA.” y éste se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas, especificaciones de la obra, proyectos, catélogos de conceptos, precios
unitarios, y programas que forman parte integrante del presente contrato, obligdndose para ello
a realizar hasta su total conclusion.

Pag. 4
%2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”
Av. Manuel Alvarez No. 81, Col. Centro, Armeria, Col., C.P 28300
(01313)3222383 Ext. 108
www.planeacion.armeria@gmail.com

b
b
%



i

§

= s h‘(‘ ot ....

%2 §  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA =~ 5%
| P
M DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL i

2

(A
e Z_Zfﬁ ROPL

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ARMERIA, COLIMA 2018-2021

-

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato, para este ejercicio, es de $811,659.90 (Ochocientos once
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 90/100 m.n.) mas IVA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
61 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 27 de Agosto de 2020y a terminarlos a mds tardar
el dia 26 de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajo pactado en este contrato.

“gL AYUNTAMIENTO” podré iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados el
servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungirdn como residente de obray
superintendente de construccidn, respectivamente.

Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de los trabajos.

“EL AYUNTAMIENTO”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos
de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la
evaluacién de impacto ambiental previstas por la ley general del equilibrio ecolégico y la
proteccion al ambiente.

Asimismo, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", el (los)
inmueble(s) en el (los) que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea
competencia de “EL AYUNTAMIENTO”, observando tanto “EL AYUNTAMIENTO”, como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano
y construccién rijan en el dmbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “EL AYUNTAMIENTO” en la entrega oportuna del(los) inmueble(s)
en el(los) que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogaré en igual plazo
la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcién del (de los) inmueble(s).
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QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de la obra objeto del presente contrato, “La Direccién” otorgara para un anticipo
por el 10% (diez por ciento), de la asignacion aprobada al contrato que importa la cantidad
de: $81,165.99 (Ochenta y un mil ciento sesenta y cinco pesos 89/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado, que sera entregado a “EL CONTRATISTA", con antelacién a
la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la realizacion de
los misros.

Adicionalmente al anticipo a que se refiere el parrafo anterior “LA CONTRATANTE", otorgara
a “EL CONTRATISTA" el 20% (veinte por ciento), el cual debera aplicarse exclusivamente
para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos por la cantidad de $162,331.98 (Ciento sesenta
y dos mil trescientos treinta y un pesos 98/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado,
que igualmente sera entregada con antelacion a la fecha pactada para €l inicio de la obra.

El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” con antelacion
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién
pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo, no procederd el diferimiento y, por
lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al porcentaje del anticipo
otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, es decir, la dltima
que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL AYUNTAMIENTO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolucién de dar por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconocerédn los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”,
conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del
concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y
cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATIST. "’ se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término
sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme a una tasa
que seré igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”.
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Podrén otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren
respecto del presente contrate y a que se refiere el articulo 59 de la Ley Estatal de obras publicas,
sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“gL. AYUNTAMIENTO” v “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la
formulacién de estimaciones, que abarcardn un periodo no mayor a un mes calendario, las que
seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de éstas, la que serd el dia 30 de cada mes; la
residencia de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd
revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran pagadas dentro de un término
no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
las estimaciones por la residencia de obra. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de
pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que,
conforme al articulo 191 de la ley federal de derechos, procedan por la prestacion del servicio de
inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la secretaria de la funcién publica, asi
como los impuestos correspondientes y se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los tra bajos, ya que “EL
AYUNTAMIENTO” tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutadosy, en
su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse
su recepcion. En estos casos se levantaré el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedard a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” la que
liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.
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No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

W
[

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “EL AYUNTAMIENTO” omita
resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos,
el residente de obra deberd hacer constar en la bitdcora, la fecha en gue se presentan las
estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis)
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién
de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitécora
tales hechos.

El pago dle los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberdn acumularse.

La autorizacidn del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado
de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se
realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les serd
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL AYUNTAMIENTO”, independientemente de la responsabilidad en gque
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccién estipuladas o conforme a las érdenes escritas de “EL AYUNTAMIENTO”, ésta podra
ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que

resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
> retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL AYUNTAMIENTO", si lo estima necesario,

podré ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
en la clusula tercera de este contrato para su terminacion.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL

AYUNTAMIENTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivarente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

‘r“ | )= S

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL AYUNTAMIENTO".

SEPTIMA: GARANTIAS.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA” presentd la péliza de fianza
nimero, BKY-00240051884 linea de validacién B00518840000K1341300001Y, de fecha 25 de
agosto del 2020, por la cantidad de $282,457.65 (Doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos

\
cincuenta y siete pesos 65/100 M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluido
el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
MEXICO, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de Armeria, Colima.
Esta garantfa solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “EL CONTRATISTA” presentd la péliza de fianza
nimero BKY-0024-0051881, Linea de validacién B00518810000K1339500001Y, de fecha 25 de
agosto del 2020, por la cantidad de $94,152.55 (Noventa y cuatro mil ciento cincuenta y dos
pesos 55/100 m. n.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluido
el impuesto al valor agregado, otorgada por por la afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL
FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de Armeria, Colima.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones indicadas por analogia por el articulo 68 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, consistentes en
las siguientes:

a). - Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

b). - Que para liberar |a fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
: de “EL AYUNTAMIENTO”;

¢). - Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “EL AYUNTAMIENTOQ” y hasta que se dicte
resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
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d). - Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en el articulo 95 de la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL
CONTRATISTA” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de la firma del
convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y éste haga pago
de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientes a la fecha del finiquito, “EL AYUNTAMIENTO” deberd liberar la fianza respectiva, en
caso contrario, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” |a resolucién de la rescisién administrativa cel
contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedaré obligado a responder de los defectos que EE

resultaren de los mismos, por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en contravencién al contenido de las es pecificaciones generales y particulares de
construccién y de los datos del proyecto anexo a este contrato, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 66 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Los trabajos se garantizaran a través de una fianza de vicios ocultos por el importe total ejercido
en la obra, durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley Estatal
de Obras Pdblicas. Transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista reclamacién alguna por parte
de “EL AYUNTAMIENTO”, |a cancelacién de la fianza estara a lo previsto en la péliza de garantia
que se otorgue.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la
garantia, “EL AYUNTAMIENTO” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste
haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o
reposiciones, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a hacer efectiva la gara ntia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL AYUNTAMIENTO” v “EL CONTRATISTA” podrén convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente |a garantia.
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme
al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la fraccién |,
del articulo 57 de la Ley Estatal de Obras Publicas, y de acuerdo a lo establecido en los articulos
56 y 58 del citado ordenamiento legal.

Cuando “EL CONTRATISTA” no esté de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos
ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podrd solicitar su revision a efecto
de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento enunciado en la fraccién Il del articulo 57 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicar4 a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento

estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en
su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, serd “EL AYUNTAMIENTO” la que lo realice.

“EL. CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de
ajuste de costos a “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente
“£L CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, recluird el derecho de éste para reclamar el

pago.

“gL AYUNTAMIENTO” dentro de los 60 (sesenta dizs) naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de ajuste de costos, deberad emitir |a resolucién que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendré por aprobada.

= NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de
realizacidn de los mismos, un representante permanente que fungira como superintendente de
construccién, el cual deberd contar con tftulo profesional en ingenierfa civil y/o arquitecto con
una experiencia comprobable en la ejecucién de obras afines o similares a la de este contrato y
que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los proyectos, normas de
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calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra,

programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios
y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caréacter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion
y de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos indicados en el
primer parrafo de esta clausula.

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTOQ”, en relacién con los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“gL CONTRATISTA” ser4 el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente gue rijan
en el 4mbito federal, estatal o municipal, asi como 2 las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”. Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podrdn ser reclamadas por “EL
AYUNTAMIENTO” por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier
otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
caso se deberd contar con el previo consentimiento expreso y por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”, conforme a lo establecido en el Gltimo pérrafo del articulo 47 de la Ley Estatal
de Obras Publicas.
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Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55
de la Ley Estatal de Obras Publicas.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“gL AYUNTAMIENTO” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor plblico que fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y tendré las funciones indicadas por analogia en el articulo 84 del reglamento de
la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas. La residencia de obra debera estar
ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

En la designacién del servidor puablico que fungiré como residente de obra, “EL AYUNTAMIENTO”
debers tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad
suficiente para llevar la administracién y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado
académico de formacién profesional de la persona, experiencia en administracion y construccidon
de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hard cargo.

“gL AYUNTAMIENTO” a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho %
de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por

escrito 1as instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma -
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a

utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién

o de fabricacién.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o
parcial de este contrato, por parte de “ElL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

a). - “EL AYUNTAMIENTO” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecida
en el programa de trabajo aprobado; para lo cual, “EL AYUNTAMIENTO” comparard el avance
mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivos ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos es menor de lo que debié realizarse, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a hacer las
retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 3% (tres por ciento) de
la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso
en el programa, hasta la de revisién. Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién
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de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de

trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado,
y en ninglin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento
de este contrato. Asimismo, cuando “EL CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso
sefialados en el programa de ejecucién, podrd recuperar las retenciones econémicas que se le
hayan efectuado, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" le reintegrara el importe de las mismas que al
momento de la revisién tuviera acumuladas.

La aplicacién de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de
los trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

b).- Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “EL
AYUNTAMIENTO” le aplicard las penas convencionales que resulten de multiplicar el 3% (tres por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o
fraccién que transcurra desde la fecha de terminacién pactada en |a clausula tercera del presente
contrato hasta el momentc de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se i
formulen y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre
y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones

de interés general que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no se atribuya a culpa de “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “EL
AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, 0 bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como
la garantfa del anticipo, total o parcialmente, seguin proceda en la rescisién, en el caso de que el
anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a
“EL. CONTRATISTA” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo
establecido en los articulos 61 y 62 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

> «gL AYUNTAMIENTO” podré dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y per
razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del
monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento del articulo 59 la Ley Estatal de Obras
Ptblicas o los tratados.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varfan el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios
deber4n ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o
quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del ohjeto de este contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley Estatal de Obras Publicas
o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del
plazo de ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado
en la cldusula tercera de este contrato; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base
en el monto convenido en la cldusula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, serdn independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL
AYUNTAMIENTO” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“gL. AYUNTAMIENTO” podréd suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacion
definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL AYUNTAMIENTO” la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maquinaria y equipo de construccion.

A A g

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta
circunstanciada de suspensién, la que contendrd como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 52 y 63 de la Ley Estatal de Obras Plblicas.
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”", debiendo Gnicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en la cldusula tercera de este contrato.
Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un
convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Estatal de Obras Publicas, siempre que no se
celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA”.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de
“EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“gL. AYUNTAMIENTO” podré, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, procediendo & hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para
el cumplimiento del mismo, asi como la garantfa del anticipo, total o parcialmente, segun proceda,
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que
se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision admini strativa del contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” sea la que determine rescindir administrativamente este contrato,
dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para
ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido,
sefialando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste o que
a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en Cuyo caso “EL
AYUNTAMIENTO” resolver4 lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a
la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial
federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentesy sin que lo haga, o si
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después de analizar las razones aducidas por éste, “EL AYUNTAMIENTO” estima que las mismas
no son satisfactorias, emitird por escrito la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL AYUNTAMIENTO” podrd junto con “EL
CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses
de las partes.

“gL. AYUNTAMIENTO" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1). - Si “EL. CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la
ley;

). - Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”;

11). - si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o
sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

V). - si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y, por tanto no se considerard
como incumplimiento de este contrato y causa de su rescisién administrativa, cuando el atraso
tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega cportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”,
as/ como cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los
trabajos que tenga lugar por falta de pago de estimaciones;

V). - Si es declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles;

VI). - 5i subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

> Vii). - Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

VIIl). - Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL AYUNTAMIENTO” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos.
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IX).- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad;

X). - Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato; y

X1). - En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, su reglamento, leyes, tratados y demds disposiciones
administrativas sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este
contrato por “EL AYUNTAMIENTO", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los tra bajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio
del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta

le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se

abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que

se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias

naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de la resolucién de rescision
administrativa y hecha que sea la notificacion se procedera a hacer efectivas las garantias. En el

finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren

atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los

materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

“gL. AYUNTAMIENTO” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que \g

resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de
otro.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le
impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial
de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad
emitida por la secretaria de la funcién publica, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, de acuerdo con lo
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dispuesto en los articulos 60, segundo parrafo, y 62, fraccién Ill, de la Ley Estatal de Obras Pablicas,
pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones
correspondientes en la bitdcora, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” levantar acta circunstanciada
en la que se contengan como minimo los requisitos por analogfa indicados por el articulo 121 del
reglamento de la ley de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA" por
“EL AYUNTAMIENTO”, ésta procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO”, en un término de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregacio para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en el articulo 62 fraccién Il de la Ley Estatal de Obras Publicas.

DECIMA NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “El. AYUNTAMIENTO", a
través de la biticora o por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato que
le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL
AYUNTAMIENTO” en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
éstas se corrijan conforme 2 las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En
tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podré prorrogar por el periodo que acuerden
“gL. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” para la reparacién de las deficiencias. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” en un término de 15
(quince) dias naturales, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento
del acta correspondiente que contendra como minimo los requisitos que se indican en el articulo
64 de la ley estatal de obras publicas, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
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“EL AYUNTAMIENTO” podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a
continuacion:

a). - Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b). - Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL AYUNTAMIENTO"
existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra
pactarse su recepcion. En estos casos se levantaré el acta de recepcion fisica y parcial de los
trabajos.

c). - Cuando “EL AYUNTAMIENTO” dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

d). - Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedara a juicio de “la comisién”, la que
liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir, y

e). - Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a
lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL
AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se deberd elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“glL. AYUNTAMIENTO” deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccién, la fecha, lugary hora en que se llevard
a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 64 de la ley estatal de obras publicas.

Pag. 20
%2020, OC TA ANIV ARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”
Av. Manuel Alvarez No. 61, Col. Centro, Armeria, Col., C.P 28300
(01313)3222393 Ext. 108
www.planeacion.armeria@gmail.com



»”

§

-m‘l I 'p H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA

ey,

e e

;N
\ Sl ares hawestst

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

b

. _‘.‘ZZWMM;Z

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ARMERIA, COLIMA. 2018-2021

—+

El finiquito deberd ser elaborado por “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” dentro de los
hasta 20 dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre |as partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de
15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO”
deberd liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que
existen saldos a favor de “EL AYUNTAMIENTO”, el importe de los mismos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, més los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarén a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL AYUNTAMIENTO” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanez, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los
requisitos sefialados por el articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a
la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL AYUNTAMIENTO” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacion de “EL
AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran
por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL AYUNTAMIENTO” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato.,
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VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asf
como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley
estatal de obras publicas, leyes, tratados y deméas narmas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

a). - Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 70 de
la Ley de Hacienda para el Municipio de Armerfa en vigor, por concepto de derechos de inspeccidn
y vigilancia cuyos importes serdn destinados a la construccién y mantenimiento de &reas
recreativas.

b). - Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articculo 191
de la Ley Federal de derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccién, control y
vigilancia de los trabajos, por la secretaria de contraloria y desarrollo administrativo.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“§L AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, resolverdn entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo
derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). - “El. CONTRATISTA” solicitard a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante un escrito en el cual
expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de
obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente
su peticidn y los presentaré dentro de los 10 (diez) dfas naturales siguientes a la fecha en el que
haya ocurrido.

b). - El C. Salvador Bueno Arceo, en su cardcter de presidente municipal del Municipio de
Armeria “EL AYUNTAMIENTO”, dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin
de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

¢). - El C. Salvador Bueno Arceo, en su cardcter de presidente municipal del Municipio de
Armeria de “EL AYUNTAMIENTO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.
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d). - Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente
de obra, la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los
acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica de nacionalidad mexicana y se obliga a no
invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la
nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia
de los Tribunales del Estado de Colima, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renunciaala competencia
de cualquier otro tribunal que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro.

Lefdo que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se
firma en dos ejemplares el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles en el
municipio de Armerfa, Colima, el 25 de Agosto del 2020.
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